



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างประเมินผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรา 49 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

1. ความเป็นมา

สืบเนื่องจาก มาตรา 49 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ที่เมื่อสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.) ดำเนินการครบสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินการของ สขญ. ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ เพื่อพิจารณาความจำเป็นหากต้องปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรรูปแบบใหม่

โดยจากมติที่ประชุม กพม. ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ได้กำหนดแนวทางและกรอบการประเมินความคุ้มค่าตาม พรฎ.จัดตั้ง สขญ. ซึ่งครอบคลุมส่วนการประเมินผลการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของมาตรา 49 แห่ง พรฎ.จัดตั้ง สขญ. และการประเมินความคุ้มค่าที่ผนวกรวมเจตนารมณ์ของมาตรา 50 แห่ง พรฎ.จัดตั้ง สขญ. กับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยใช้กรอบการประเมินที่เรียกว่า CPER model ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง (coherence)
2. ผลการปฏิบัติงาน (performance)
3. กลไกสำคัญในระบบนิเวศ (ecosystem)
4. ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (resilience & agility)

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรสรรหาหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานของ สขญ. ที่เป็นไปตามแนวทางและกรอบการประเมิน และให้เกิดความโปร่งใสในการประเมิน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อประเมินผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรา 49 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 โดยอ้างอิงกรอบการประเมินความคุ้มค่า สขญ. ที่ทางคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด

- 2.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ สขญ. ที่สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานของ และสำหรับเตรียมความพร้อมรับการประเมินความคุ้มค่าที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และ มาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่ประกาศ
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. ขอบเขตของงาน

ขอบเขตของงานจ้างประเมินผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรา 49 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้

- 4.1 การประเมินผลการดำเนินการของ สขญ. ที่สอดคล้องกับมาตรา 49 แห่ง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยการดำเนินงานย่อย ดังนี้
- 4.1.1 ศึกษา จัดทำกรอบแนวคิด วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของ สขญ. อ้างอิงตามกรอบการประเมินของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
- 4.1.2 ดำเนินการร่วมกับ สขญ. ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ที่ใช้สำหรับการประเมิน

- 4.1.3 จัดทำรายงาน และนำเสนอผลของการประเมินผลการดำเนินการ สขญ. รวมทั้งข้อเสนอแนะ
สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของ สขญ. ให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- 4.2 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประเมินความคุ้มค่า ที่ผนวกรวมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2565 และ มาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2566
โดย ประกอบด้วยการดำเนินงานย่อยดังนี้
- 4.2.1 จัดทำกรอบแนวคิด วิธีการประเมินความคุ้มค่า อ้างอิงตามกรอบการประเมินของ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
- 4.2.2 เสนอแนวทางการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการประเมินความคุ้มค่า
- 4.2.3 จัดทำระบบ หรือ ไฟล์ สำหรับการติดตามข้อมูลที่ย่อยต่อการนำไปประเมินความคุ้มค่า
- 4.2.4 ให้ข้อเสนอแนะต่อเพื่อให้ สขญ. สามารถเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินความคุ้มค่า
5. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานทั้งหมดภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เกณฑ์ราคา
7. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
8. งานและการจ่ายเงิน
รายละเอียดการส่งมอบงานและการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังต่อไปนี้
- งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยกำหนดจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินงาน
- (1.1) รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) และแผนการดำเนินงานของโครงการ
ซึ่งต้องมีสาระสำคัญในประเด็นต่อไปนี้
- (1.1.1) กรอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินการของ สขญ. ที่สอดคล้องกับมาตรา
49 แห่ง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2566 ที่ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด
- (1.1.2) แผนการดำเนินงานของโครงการ (Action plan) สำหรับประเมินผลการ
ดำเนินการของ สขญ.

- (1.1.3) รายการข้อมูล และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการประเมิน โดยแบ่งเป็นส่วนที่
สขญ.ต้องจัดเตรียมให้ผู้รับจ้างและส่วนที่ผู้รับจ้างจะเป็นผู้จัดเตรียมเองจาก
การศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ การทบทวนวรรณกรรม หรือการเก็บข้อมูล
- (1.1.4) โครงร่างของเนื้อหาที่จะปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ์
- (1.1.5) ผลการประเมินเบื้องต้น (ถ้ามี)

และทำหนังสือส่งมอบงาน งวดที่ 1 จำนวน 1 ชุด และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยกำหนดจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินงาน

(2.1) ร่าง รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ สขญ. ที่สอดคล้องกับมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้กำหนด โดยต้องมีสาระสำคัญในประเด็นต่อไปนี้

- (2.1.1) ด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง (coherence)
- (2.1.2) ด้านผลการปฏิบัติงาน (performance)
- (2.1.3) ด้านกลไกสำคัญในระบบนิเวศ (ecosystem)
- (2.1.4) ด้านความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (resilience & agility)
- (2.1.5) เกณฑ์การประเมินอื่นๆ (ถ้ามี)
- (2.1.6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ สขญ. เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานของ สขญ. ที่จะสอดคล้องต่อการดำเนินงานขององค์การมหาชน
- (2.1.7) นำเสนอรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ (2.1.1) - (2.1.6) ต่อคณะกรรมการตรวจรับงาน

และทำหนังสือส่งมอบงาน งวดที่ 2 จำนวน 1 ชุด และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ส่งมอบงานภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยกำหนดจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน

(3.1) รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลการดำเนินงานของ สขญ. ที่สอดคล้องกับมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ตามรูปแบบที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) โดยต้องมีสาระสำคัญในประเด็นต่อไปนี้

- (3.1.1) ด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง (coherence)

- (3.1.2) ด้านผลการปฏิบัติงาน (performance)
- (3.1.3) ด้านกลไกสำคัญในระบบนิเวศ (ecosystem)
- (3.1.4) ด้านความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (resilience & agility)
- (3.1.5) เกณฑ์การประเมินอื่นๆ (ถ้ามี)
- (3.1.6) รายงานข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ สขญ. เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานของ สขญ. ที่จะสอดคล้องต่อการดำเนินงานขององค์การมหาชน
- (3.2) กรอบแนวคิด แผนการดำเนินงาน และวิธีการประเมินในแต่ละด้าน สำหรับเตรียมความพร้อมรับการประเมินความคุ้มค่าที่ผนวกกรรมตติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และ มาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566
- (3.3) แบบการรายงานผลที่ใช้สำหรับเตรียมความพร้อมรับการประเมินความคุ้มค่า
- (3.4) ระบบ หรือ ดิจิทัลไฟล์ สำหรับการติดตามข้อมูลที่ย่อยต่อการนำไปประเมินความคุ้มค่า พร้อมด้วยวิธีการเก็บข้อมูล
- (3.5) นำส่งงานในข้อ (3.1) - (3.4) ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ .docx, .ppt, .xlsx, .pdf หรือรูปแบบอื่น (ถ้ามี) ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นฉบับในการเผยแพร่ และสำหรับการจัดทำซ้ำโดยสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาในดิจิทัลไฟล์ดังกล่าวได้
- (3.6) นำเสนอรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ (3.1) - (3.4) ต่อคณะกรรมการตรวจรับงาน และทำหนังสือส่งมอบงาน งวดที่ 3 จำนวน 1 ชุด และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ สขญ. เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าสัญญาจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

10. สถานที่ติดต่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 234/432 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supattra.la@bdi.or.th

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน

ลงชื่อ..... *Viduda W.* ประธานกรรมการ
(นางวิชุดา วิริยะอุตสาหกรรม)

ลงชื่อ..... *จรัส งามวิริยะวงศ์* กรรมการ
(นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ์)

ลงชื่อ..... *สุพัตรา ละออรันตศักดิ์* กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุพัตรา ละออรันตศักดิ์)